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В соответствии с пунктом 2.13 Документации о запросе предложений № 357-ОЗП/12 на определение наилучших условий на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция участка тепломагистрали от дома №104 до дома №106 по ул. Дзержинского, г. Балабаново-1, Калужской области, Заказчик вносит следующие изменения, поправки и разъяснения в Документацию:
 
Оплата выполненных работ в соответствии с предметом договора (ПИР, СМР, ПНР) осуществляется Заказчиком на основании подписанных документов (согласно проекту договора) в течение 30 (тридцати) календарных дней.

